



Здружение на граѓани
Институт за човекови права
Бр. 0506-11/2-1
17.02.2022, Скопје

Спецификација за ангажирање на фирма за изготвување на визуелни продукти и други елементи

1. ВОВЕД

1.1. Позадина на задачата

Целта на проектот „Следење на националните активности во борбата против корупцијата“ е следење на имплементацијата на Националната стратегија за спречување на корупцијата и судирот на интереси (Антикорупциска стратегија) преку исполнување на мерките на Владата на Република Северна Македонија и иницијативите кои се составен дел на планот на Владата во борбата против корупцијата насловен како „Акција 21“. Дополнително потребно е да се зголеми свеста и да се стекне знаење за важноста од преземање на активно учество во процесот на елиминација на корупцијата преку употреба на националните механизми и негативните последици од корупцијата меѓу пошироката јавност.

2. РАМКА НА ЗАДАЧАТА

2.1. Цел на мисијата/задачата

Генералната цел на задачата е да се креираат визуелини продукти за потребите на горенаведениот проект кои ќе се состојат во инфографици кои визуелно ќе ги прикажат наодите од мониторинг извештите, подготовка на анимирано видео кое ќе го поттикне активно учество во процесот на елиминација на корупцијата преку употреба на националните механизми.

За конкретната задача ќе се ангажира фирма која има претходно искуство во изготвување на вакви визуелни продукти.

2.2. Очекувани резултати

Од ангажираната фирма се очекува да ги испорача следниве продукти и тоа:

- Креирање на три инфографици врз основа на подготвените мониторинг извештаи за исполнетост на на Планот за борба против корупција „Акција 21“ и Националната стратегија за спречување на корупцијата и судирот на интереси;
- Подготовка на анимирано (едукативно) видео за со цел да се подигне свеста за важноста на борбата против корупцијата

2.3. Известување

Услугата потребно е да се испорача согласно временската рамка која ќе биде утврдена од страна на проектниот тим на Институтот за човекови права со претходно навремено известување на избраната фирма за изготвување и доставување на услугата.

Опис	Кога	Со кого
Инфографик со наоди од Првиот мониторинг извештај	10 март 2022	Проектен координатор на ИЧП
Инфографик со наоди од Вториот мониторинг извештај	10 мај 2022	Проектен координатор на ИЧП
Инфографик со наоди од Третиот мониторинг извештај	5 август 2022	Проектен координатор на ИЧП
Подготовка на анимирано (едукативно) видео	31 мај 2022	Проектен координатор на ИЧП

2.4 Временска рамка за реализације на задачата

Задачата треба да биде реализирана во периодот од март до август 2022 година.

3. ОРГАНИЗАЦИЈА

3.1. Тим за спроведување на задачата

За спроведувањето на активностите ќе се ангажира една фирма која ќе ги изготви визуелните продукти.

3.2. Специфични квалификации

За реализација на оваа проектна задача ќе се ангажира една фирма која има соодветно искуство во изготвување на визуелни продукти (инфографиици и видеа) и која квалитетно ќе може да ги испорача наведените услуги.

Крајниот рок за извршување на сите задачи е **5 август 2022 година**.

3.3. Логистика

За спроведување на активностите од страна на проектниот тим на ИЧП:

-ИЧП проектен координатор – достапен во текот на целата мисија

Плаќањето ќе биде извршено во рок од 30 дена по доставување на фактура за секоја поединечно изработена и доставена услуга. Проектот е ослободен од ДДВ, а понудувачот ќе добие соодветни документи за изработка на фактурата.